

質問回答書

入札参加者各位

東金市長 志賀直温  
(公印省略)

件名:東金市立正気小学校太陽光発電設備設置工事

番号	図面番号	質問	回答
1		工事期限・平成22年3月31日限りとありますが、製品の製作に 1. 5ヶ月、工事に1ヶ月としますと2. 5ヶ月はかかりますが期限 の見直しはありませんでしょうか。	本工事は現在建築中の校舎に施工するものです。 契約締結後、請負者と工程について協議のうえ、工期延長をする予定で す。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			